

| “Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio.” | | |
|--|---|-----------------------|
| QUADRO TECNICO ECONOMICO | | |
| A) LAVORI | | |
| A.1) | Importo dei lavori esclusa IVA 10% | € 826.005,12 |
| Oneri per la sicurezza | | 26.000,00 |
| A) TOTALE IMPORTO LAVORI | | € 826.005,12 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1) | Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (51.000,00), direzione lavori (26.000,00), coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (15.000,00) | € 92.000,00 |
| B.2) | Indagini idrauliche e geologiche | € 3.000,00 |
| B.3) | Rilievi | € 17.000,00 |
| B.4) | Incentivo di cui all'art. 92 del D.lgs 163/2006 (2% su A) | € 16.520,10 |
| B.5) | Oneri previdenziali professionali con aliquota 4% su voce B1+B2+B3+B13 | € 4.720,00 |
| B.6) | IVA 22% su spese tecniche su B1)+B2)+B3)+B5)+B13) | € 26.998,40 |
| B.7) | IVA 10% sui lavori: 10% A) | € 82.600,51 |
| B.9) | Imprevisti comprensivi di IVA | € 4.055,87 |
| B.10) | Lavori in Economia | € 2.500,00 |
| B.11) | Espropri | € 9.000,00 |
| B.12) | Contributo ANAC Diritti e Acquisizione Autorizzazioni | € 800,00 |
| B.13) | Archeologo | € 6.000,00 |
| B.14) | Allacci pubblici servizi compresa IVA | € 6.000,00 |
| B.15) | Collaudo amministrativo omnicomprensivo di oneri e spese | € 2.800,00 |
| B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 273.994,88 |
| TOTALE IMPORTO INTERVENTO A)+B) | | |
| | | € 1.100.000,00 |
| | | € 1.100.000,00 |

Fara Sabina, 18 Luglio 2017

Il Progettista
Arch. Michele Beccarini